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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowa dziatki o nr 1538/3 zlokalizowana jest w centrum Krzeszowic. Jest zabudowana
kompleksem budynkéw Osrodka Rehabilitacji Narzadu Ruchu ,Krzeszowice” przy
ul. Daszynskiego 1. Dzialka jest wpisana do rejestru zabytkow pod nr A-535 jako teren
podlegajacy S$cistej ochronie konserwatorskiej. Dziatka jest ogrodzona. Teren jest uzbrojony
we wszystkie media. Wjazd na dziatke jest od strony ul. Daszynskiego i od ul. Ogrodowe;.

OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany pn: ,,Przebudowa istniejgcych pomieszczen
zabiegowych ze zmiang sposobu uiytkowania na sale rehabilitacyjng wraz z przebudowq
wewnetrznej instalacji elektrycznej, wod-kan., c.o. i wentylacji na parterze budynku **Zofia™ w
Krzeszowicach, na dz. nr 1538/3 w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice”
Pomieszczenia zwigzane beda z obstugg rehabilitacyjng pacjentow chorych ze schorzeniami
uktadu krazenia. Zmiana sposobu uzytkowania tych pomieszczen wynikta z wigkszej iloSci
skierowan na takie zabiegi.

STAN ISTNIEJACY

Pomieszczenia objete zakresem opracowania zlokalizowane sg na parterze budynku ,,ZOFIA”
w czeSci zabiegowej ogolnej. Obecnie pomieszczenia nr 08 i 09 petnig funkcje pomieszczen
zabiegowych i tazienka dla pacjentéw po zabiegach.

Projekt zaktada zmiang funkcji tych 3-ch pomieszczen i utworzenie jednego, ktére speini
lepsze warunki komunikacyjne dla chorych poruszajacych si¢ na wodzkach inwalidzkich
z dogodnym dojazdem do urzadzen zabiegowych. W pomieszczeniach znajduja si¢ wszystkie
potrzebne instalacje: wod.-kan. i elektryczna, ktore zostang przebudowane (zgodnie z projektami
branzowymi).

W ramach prac przygotowawczych wykonano szczegdlowa inwentaryzacj¢ pomieszczen
wraz z urzgdzeniami w nich si¢ znajdujacymi.

Na tej podstawie opracowano orzeczenie techniczne, ktore pozwolito stwierdzié, ze jest mozliwe
wykonanie robot budowlanych wyburzeniowych 1 bezpieczne uzytkowanie nowego
pomieszczenia.

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji i orzeczenia technicznego istniejgcych
pomieszczen stwierdza sie, e nie ma przeciwskazan technicznych ani prawnych
(Prawo Budowlane), aby przebudowaé te pomieszczenia i zmienié  sposob uiytkowania
pomieszczen, ktore projekt dotyczy.

PROJEKTOWANA PRZEBUDOWA 1 ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Projektowana przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen wymusza wyburzenie
Sciany wypelniajacej pomiedzy $ciang nosng srodkowa i stupem w pomigdzy pomieszczeniami
nr 08 i 09, co nie zmieni istniejgcego uktadu konstrukcyjnego obiektu oraz wykonanie otworu
przejsciowego (przekucie w $cianie nosnej) . Zaprojektowane stalowe belki nadprozowe (projekt
konstrukcyjny) nie spowoduja pogorszenie przenoszenie obcigzen od stropu powyze;.

Projekt przewiduje przebudowe istniejacy uktad wewnetrznych instalacji tj. wod.-kan.
i elektryczng, ktore beda konieczne dla podiagczenia nowych urzadzen instalowanych
w tych pomieszczeniach.

W projekcie zachowano istniejagcy uktad komunikacji i ewakuacji p.poz., a wprowadzona
funkcja nie zmienia przeznaczenia i kategoryzacji pozarowej obiektu.

Projekt nie zmienia klasy odpornosci pozarowej czgsci, ani catosci budynku.

Projekt nie zmienia warunkow higieniczno-sanitarnych, nie zmienia warunkéw dostgpnosci dla
0s0Ob niepetnosprawnych, nie wprowadza zmian w zakresie ochrony pozarowej.

Projekt przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen nie zmienia bryly
zewngtrznej budynku oraz nie ma zadnego wptywu na zagospodarowanie terenu.

Projekt dotyczy wylacznie wnetrza budynku!!!
Projekt nie wymaga opracowania charakterystyki energetycznej budynku!!!



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Przed zmiana sposobu uzytkowania:

Pom.nr08  pow. uzyt. - 18,60 + 3,50 m? = 22,10 m?
Pom.nr09  pow. uzyt. - 14,60 + 2,10 m? = 16,70 m?
Pom. tazienka - 6,50 m?= 6,50 m?
Razem = 45,30 m?
Po zmianie sposobu uzytkowania:
Sala rehabilitacyjna  pow. uzyt. - = 23,00 m?
Sala rehabilitacyjna pow. uzyt. - = 16,20 m?
Gabinet pOW. uzyt. - = 6,50 m?
Razem = 45,70 m?2

W celu dostosowania pomieszczen do projektu przebudowy ze zmiang sposobu uzytkowania
pomieszczen nalezy wykona¢ roboty budowlane wyburzeniowe i1 wykonczeniowe oraz
instalacyjne.

ROBOTY DO WYKONANIA:

1.
2
3.
4
5.
6.
Z

8.
9.

10.

Wykona¢ odtaczenie instalacji wod.-kan. 1 elektrycznej dochodzacych do urzadzen
przewidzianych do demontazu oraz pozostatych.

. Wykona¢ demontaz urzadzen w pom. nr 08, 09 i tazience.

Wykona¢ zabezpieczenie posadzek (ptytami OSB + folia).

Wykona¢ zamurowanie otworu drzwiowego pomigdzy gabinetem, a komunikacja
pustakami YTONG gr. 10 cm wraz z tynkowaniem.

Wykona¢ wyburzenie $cianek dziatowych gr. 12 cm w pom. nr 08 i 09.

Wykona¢ otwor komunikacyjny pomigdzy pom. nr 09, a projektowanych gabinetem.
Wykona¢ wyburzenie $ciany pomigdzy pomieszczeniem nr 08 i 09 (Sciana jako
wypetnienie).

Wykona¢ montaz belek stalowych dwuteowych w miejsce wyburzonej $ciany i otworu.
Wykona¢ wykucia bruzd dla przebudowy istniejacych wewnetrznych instalacji dla
podtaczenia nowych urzadzen, ktore beda zainstalowane w Sali rehabilitacyjnej i WC.
Wykona¢ uzupetnienia tynkow 1 okladzin §cian oraz posadzek z terakoty w miejscach
pozostatych po wyburzeniach $cian.

Zakres prac zwigzanych z przebudowa istniejacych wewnetrznych instalacji opracowano
w projektach branzowych.

KATEGORIA OBIEKTU: Xl - Budynki stuzby zdrowia

Obszar oddzialywania inwestycji miesci si¢ w calosci na dzialce nr 1538
W Krzeszowicach na ktorej bedq prowadzone roboty budowlane wewnetrzne.

Powierzchnia biologicznie nie ulegnie zmianie
Prace wykonywaé¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia

z zachowaniem warunkow bhp, zgodnie 7 zasadami sztuki budowlanej, przepisami
I normami.

Projektant:
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEzPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

»Przebudowa istniejgcych pomieszczen zabiegowych ze zmiang
sposobu uzytkowania na sale rehabilitacyjng wraz 7 przebudowq
wewnetrznej instalacji elektrycznej, wod-kan., c.0. i wentylacji na
parterze budynku "Zofia" w Krzeszowicach, na dz. nr 1538/3 w
miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice”

INWESTOR: Osrodek Rehabilitacji Narzadu Ruchu
,KRZESZOWICE”
32-065 Krzeszowice, ul. Daszynskiego 1

ADRES INWESTYCJI: ORNR budynek ,,ZOFTA”, dz. nr 1538/3
32-065 Krzeszowice, ul. Daszynskiego 1

AUTOR OPRACOWANIA:  Wtodzimierz E. Bielecki

Nr upr. 261/86, zasw. MAP/BO/3773/01

SPRAWDZAJACY: mgr inz. arch. Magdalena Szafran
NI upr. MPOIA/031/2005
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1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania sg wytyczne dla sporzadzenia Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia na placu budowy.
Plan Bezpieczenstwa 1 Ochrony Zdrowia na budowie uwzglednia strukturg
i dzialanie systemu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji procesu
produkcyjnego zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 R. (Dz. U. Nr 156, poz. 1118) - tekst jednolity.

Celem planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia na budowie jest zaplanowanie,
opisanie 1 wdrozenie dziatan zwigzanych z zapewnieniem zarzadzania bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia tak, aby proces budowlany odbywal si¢ na poziomie, okre§lonym
przez przepisy prawa, wlasciwe normy techniczne i wymagania klienta oraz systemu
jakosci.

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA

INWESTYCYJNEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI
POSZCZEGOLNYCH ROBOT :

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia obejmuje techniczne i organizacyjne
dzialania wykonawcy na budowie w zakresie objetym umowa miedzy Inwestorem,
a Wykonawca, jak i rowniez Kierownikiem Budowy.

Zakres robot obejmuje: ,,Przebudowa istniejgcych pomieszczen zabiegowych ze

zmiang sposobu uZytkowania na sale rehabilitacyjng wraz 7 przebudowq wewnetrznej
instalacji elektrycznej, wod-kan., c.0. i wentylacji na parterze budynku ™Zofia" w
Krzeszowicach, na dz. nr 1538/3 w miejscowosci Krzeszowice, gmina Krzeszowice”

3. KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOSC:

4.

Kierownik robot budowlanych opracowuje zakres kompetencji i obowiazkow dla
podlegtych sobie pracownikow oraz, w porozumieniu z Inwestorem, harmonogram prac.
Konieczne jest réwniez przeprowadzenie szkolen stanowiskowych odpowiednio do
wykonywanych zadan przez poszczegolnych pracownikow.

ORGANIZACJA BUDOWY:

Kierownik Budowy (kierownictwo budowy) ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidiowe
1 zgodne z obowigzujacymi przepisami zorganizowanie 1 oznaczenie terenu budowy
(o ile wynika to z umowy) oraz zarzadza i1 ponosi odpowiedzialno$¢ za przebieg prac
Wykonawcy na budowie.

Zakres prac 1 obowigzkow Wykonawcy okresla Umowa.

Wszystkie roboty wykonywane beda zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
normami technicznymi oraz wymaganiami i wytycznymi zawartymi w PZBiOZ.
Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne szkolenia z zakresu BHP.

Ponadto, przed rozpoczeciem prac, Kierownik robdt winien przeprowadzié
dodatkowe szkolenie z zakresu BHP, uwzgledniajace specyfike robot objetych umowa.
Pracownicy wyposazeni bedg w niezbedne $rodki ochronne (ubrania robocze, kaski,
rekawice itp.).



STRONA 3.

5. KADRA TECHNICZNA:

Osoba bezposrednio odpowiedzialng za BHP robot objetych Planem Zarzadzania
Bezpieczenstwem i Ochrony Zdrowia ze strony Wykonawcy jest — Kierownik Budowy,
posiadajagcy wymagane uprawnienia do petienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie.

6. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH
ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH:

Zgodnie z art. 21a ust. 2 pkt 1-10 roboty budowlane, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie ryzyko powstania
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, to w opisywanym przypadku:

prace wyburzeniowe:
e zagrozenie odpryskami demontowanych cegiet, ptytek ceramicznych i tynku,
e uszkodzenie wzroku i skoéry na skutek uderzenia odpryskami,

Do szkodliwych czynnikdbw mogacych wystgpowaé¢ na budowie nalezg czynniki
fizyczne — hatas, drgania mechaniczne, brak przewiewu powietrza oraz
nieprawidlowe oswietlenie.
Do czynnikow niebezpiecznych, powodujacych najczesciej urazy, nalezg przede
wszystkim czynniki mechaniczne takie jak:

e ruchome, a gldwnie wirujace czgsci maszyn i innych urzadzen oraz narzgdzia,

e prad elektryczny w $cianach przeznaczonych do wykonania przeku¢ i bruzd dla

nowych przewodow.

7. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA
INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlano-montazowych
pracownicy przeznaczeni do wykonywania powyzszych zadan zostang poddani
weryfikacji odno$nie posiadanych kwalifikacji zawodowych, zaswiadczen lekarskich
dopuszczajacych do pracy, szkolen BHP 1 p.poz.
Po przydzieleniu zadan, a przed dopuszczeniem pracownikow do ich wykonania,
Kierownik Budowy prowadzi instruktaze stanowiskowe z uwzglednieniem
nastgpujacych zasad:

e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP,

e Zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

e Zasady stosowania przez pracownikow s$rodkow ochrony indywidualnej oraz

odziezy 1 obuwia roboczego.
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8. SRODKI ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

Niezgodnos¢ lub brak jednej, lub kilku cech w stosunku do zamieszczonych
wymagan okre$lonych w Planie Zarzadzania Bezpieczenstwem i Ochrona Zdrowia,
uprawnia Kierownictwo Budowy do zatrzymania procesu budowy, az do momentu
zlikwidowania niedociggnigc.

Zabronione jest wykonywanie pracy w stanie nietrzezwym, zlym stanie
psychofizycznym. Okreslenie zdolno$ci pracownika do pracy lezy w zakresie
Kierownictwa Budowy.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkow
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikow tych $rodkéw powinny zapewniaé wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Prace prowadzone przy rozbidrce $cian beda wykonywali pracownicy
przeszkoleni z zakresu prowadzonych robot.

Ponadto Kierownictwo Budowy zabezpieczy i zapewni wykonywanie robot
budowlano-demontazowych w spos6b zgodny z wytycznymi:

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow BHP przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych oraz remontowych na terenie
zaktadow przemystowych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dnia 19.03.2003 r.)

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 r. w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40,
poz. 470). — ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt budowlano-
montazowych” (wyd. Arkady)

UWAGA:
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla Zycia lub zdrowia pracownikow

osoba kierujaca, pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac
1 podjecia dzialan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Projektant:

Sprawdzajacy:



